



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 – 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

ANNO 2025

N. 52 del 20/05/2025

5T S.r.l.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: «Affidamento diretto», ai sensi dell'art. 50 c.1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 afferente il **"SERVIZIO DI CONSULENZA STRATEGICA ED ENGAGEMENT DEGLI STAKEHOLDER DEL TERRITORIO PER IL PROGETTO MAAS FOR PIEMONTE – CUP: J69I23002230006"**. **CIG: B6E1C9991C**

VISTA la richiesta di acquisto nr. 15/O25 del 31/01/2025 che indica quale Responsabile Unico di Progetto il Dott. Gian Luca Matteucci

PREMESSO CHE

- il Decreto 150/2023 PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale che, nell'ambito dell'Avviso per la presentazione delle proposte a valere sul "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Missione 1 – Componente 1 – Sub-investimento 1.4.6. "MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY" – MAAS4ITALY – 7 TERRITORI", finanziato dall'Unione Europea con l'iniziativa NextGenerationEU, ha classificato la Regione Piemonte in maniera definitiva in qualità di beneficiario di un finanziamento pari a 2.300.000 euro per lo sviluppo del progetto Maas4Piemonte;
- la D.G.R. n. 17-6960 del 29/05/2023 con cui la Regione Piemonte ha deliberato di aderire all'Avviso "Mobility as a Service for Italy – 7 territori" sopracitato, demandando alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la presentazione della proposta di intervento;
- la presentazione da parte di Regione Piemonte della domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico trasmessa in data 31/05/2023 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale;
- il Decreto 150/2023 PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale che, nell'ambito dell'Avviso per la presentazione delle proposte a valere sul "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Missione 1 – Componente 1 – Sub-investimento 1.4.6. "MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY" – MAAS4ITALY – 7 TERRITORI", finanziato dall'Unione Europea con l'iniziativa NextGenerationEU, ha classificato la Regione Piemonte in maniera definitiva in qualità di beneficiario di un finanziamento pari a 2.300.000 euro per lo sviluppo del progetto Maas4Piemonte;
- la e-mail PEC con cui, in data 11/12/2023, a cura del Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte, sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD), il Piano Operativo e il Modello dei Costi;
- la Determinazione del Dirigente n. DD 144/A1800A/2024 del 24/01/2024 con cui la Regione Piemonte ha approvato la bozza di Convenzione tra la Regione Piemonte e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale del Consiglio dei Ministri;

- la sottoscrizione in data 25 gennaio 2024 della Convenzione tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la Regione Piemonte per l'esecuzione del progetto pilota MaaS denominato "MaaS4Piemonte";
- la Determinazione del Dirigente n. DD 1219/A1823A/2024 del 07/06/2024 con cui la Regione Piemonte ha approvato l'offerta tecnico-economica di 5T s.r.l. per le attività di supporto specialistico all'esecuzione del progetto pilota MaaS denominato "MaaS for Piemonte";
- la sottoscrizione in data 12/06/2024 della Convenzione tra Regione Piemonte e 5T s.r.l. per il supporto specialistico all'esecuzione del progetto pilota MaaS denominato "MaaS for Piemonte";
- "MaaS for Piemonte" è finalizzato all'attivazione di un progetto pilota che mira a valorizzare e a sperimentare un modello di MaaS sia in aree "rurali", con meno servizi rispetto ad aree urbane, sia in aree a forte vocazione turistica;
- il pilot regionale viene realizzato con un forte coordinamento tra gli enti del territorio, ovvero la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino e l'Agenzia Mobilità Piemontese, che nel corso del 2021 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con l'obiettivo di condurre in stretta sinergia iniziative relative alla digitalizzazione del TPL e al MaaS;
- le progettualità già attive sul territorio, principalmente di ambito torinese e in corso di realizzazione, sono da considerarsi pienamente compatibili e complementari con "MaaS for Piemonte" e consentono di valorizzare le singole iniziative e massimizzarne gli impatti, al fine di garantire una migliore operatività dell'intero sistema, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi nazionali imposti dal Ministero;
- all'interno dell'articolato modello di governance del progetto, che intende garantire un elevato livello di armonizzazione e integrazione sia nell'ambito del pilota "MaaS for Piemonte", sia con gli altri progetti in corso (tra cui si cita il pilot MaaS torinese "MaaS ToMove"), sia infine con tutti gli altri progetti attivati su scala nazionale, si intende attivare un servizio di consulenza strategica ed engagement degli stakeholder del territorio (per dettagli maggiori si rimanda all'Allegato 1 alla presente) al fine di:
 - o fornire supporto esterno specialistico per il progetto per il monitoraggio dell'avanzamento, la gestione della documentazione progettuale e l'elaborazione di strategie per l'implementazione dei servizi MaaS, finalizzato a orientare le politiche di mobilità future;
 - o coinvolgere attivamente gli stakeholder e il network di progetto, mappando gli attori rilevanti e facilitando la cooperazione tra loro, in sinergia con il programma nazionale "MaaS for Italy";
 - o supportare e rafforzare la comunicazione e la promozione del progetto per implementare strategie mirate e stabilire partnership con media e stakeholder chiave;
- si è provveduto quindi, al fine di ottemperare al principio del "favor participationis" dettato dal D.lgs 36/2023, ad esperire un'indagine pubblica di mercato con contestuale richiesta di preventivo relativa al servizio in oggetto;
- entro il termine delle ore 18:00 del 02/05/2025 hanno manifestato interesse all'affidamento diretto in oggetto, i seguenti o.e.:
 - o Avventura Urbana Srl (P.IVA: 09117680018)
 - o Citec Italia S.r.l. (P.IVA: 09400820016)
 - o IDEAS S.R.L. (P.IVA: 03835890967)

- Pirene S.r.l. (P.IVA: 04991070485)
- PROMETEIA S.P.A. (P.IVA: 03118330376)
- SELLMASTERS S.R.L. (P.IVA: 15428251001).

PRESO ATTO

Che per l'individuazione dell'offerta che maggiormente risponde alle esigenze aziendali si è optato per l'applicazione di un criterio comparativo concorrenziale tra le diverse soluzioni negoziali proposte tanto per ciò che concerne l'offerta economica che per il pregio tecnico delle medesime, il RUP ha chiesto il supporto dell'ufficio Infomobilità e MaaS al fine di valutare il pregio tecnico.

VALUTATA

L'offerta presentata da Avventura Urbana srl, maggiormente rispondente ai bisogni espressi nell'Avviso, considerato che, a fronte di un prezzo medio di mercato proposto dall'operatore economico, tecnicamente si rileva che è l'unico a presentare congiuntamente i seguenti elementi migliorativi esplicitati nella propria relazione tecnica:

- Per il WP1 – Supporto alle attività progettuali e strategiche: propone un adeguato presidio operativo in termini di giornate/uomo a supporto del Team 5T;
- Per il WP1 – Supporto alle attività progettuali e strategiche: assicura l'attivazione di un canale di supporto sempre attivo che consente di ottenere risposte rapide entro 24 ore a eventuali urgenze o richieste impreviste;
- Per il WP2 - Stakeholder e network management: garantisce un'adeguata azione di individuazione, coinvolgimento e gestione sia di attori locali che di soggetti aggregatori della domanda di mobilità anche in virtù di metodologie consolidate di stakeholder mapping ed engagement;
- Per il WP3 – Supporto alle attività di comunicazione e promozione: assicura una più ampia e capillare presenza sul territorio in occasione di eventi e fiere con la predisposizione di uno stand espositivo mobile e il relativo presidio;
- Per il WP3 – Supporto alle attività di comunicazione e promozione: assicura una compartecipazione alle spese di promozione con risorse proprie;
- l'operatore vanta inoltre un ampio portfolio di esperienze pregresse in attività analoghe, in contesti affini a quello oggetto dell'intervento, nonché una solida conoscenza del tessuto economico e imprenditoriale locale.

VISTO

- il Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'ex articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 emanato tramite D.lgs. 36 il 31 marzo 2023 e suoi allegati.
- L'art. 50 del Decreto legislativo di cui sopra che al comma 1 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RISCONTRATA

La necessità di 5T ex art 1 c.1 del D.Lgs 36/2023 di procedere all'affidamento del contratto e alla sua esecuzione con la massima tempestività nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza

e concorrenza in ottemperanza al principio del risultato, novellato quale finalità principale da assumersi nella attività afferenti agli affidamenti della stazione appaltante:

- APPURATE dal Responsabile unico di progetto, non sussistenti in capo all'operatore economico Avventura Urbana srl le "cause di esclusione automatiche" ex art 94 del D.Lgs 36/2023 e "le cause di esclusione non automatiche" ex art 95 del medesimo Decreto legislativo a seguito di avvenuto esperimento delle verifiche documentali presso gli enti preposti.

DETERMINA DI

- Nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Il Dott. Stefano Fraire.
- Affidare, su proposta del responsabile Unico di progetto Dott. Gian Luca Matteucci, all'operatore economico Avventura Urbana srl, P.IVA: 09117680018, con sede legale in Torino Via Ottavio Revel 18, numero di iscrizione al registro imprese R.E.A. TO-1026054, il "SERVIZIO A CORPO A LOTTO UNICO DI CONSULENZA STRATEGICA ED ENGAGEMENT DEGLI STAKEHOLDER DEL TERRITORIO PER IL PROGETTO MAAS FOR PIEMONTE – CUP: J69I23002230006". CIG: B6E1C9991C, per un importo di euro 118.200,00 oltre IVA suddivisi nelle seguenti attività:
 - o Supporto alle attività progettuali e strategiche = 44.400,00 € oltre IVA,
 - o Stakeholder e Network Engagement = 50.100,00 € oltre IVA,
 - o Supporto alle attività di comunicazione e promozione = 23.700,00 € oltre IVA.
- Della durata contrattuale, a far data dalla stipula del medesimo, a tutto il 31/03/2026.
- Per l'affidamento in oggetto questa Stazione Appaltante richiede la garanzia fidejussoria pari al 5% dell'importo contrattuale da costituirsi come indicato all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023. In luogo della garanzia fidejussoria è possibile per l'operatore economico effettuare un bonifico bancario a favore della Stazione Appaltante con importo corrispondente alla medesima.

QUADRO DI SINTESI DELL'AFFIDAMENTO/PROCEDURA			
TIPO DI AFFIDAMENTO/PROCEDURA	Affidamento DIRETTO ex art. 50 c.1 lettera b) per forniture e servizi		
DURATA CONTRATTUALE	Fino al 31 marzo 2026		
TERMINI DI CONSEGNA	Attività 1 – Supporto alle attività progettuali e strategiche		
	Codice	Deliverable	
	Data di Consegna		
	D1.1.1	Report attività di monitoraggio e risultati ottenuti	30/06/2025
	D1.2.1	Report rendicontazione trimestrale – giugno 2025	30/06/2025
D1.1.2	Report attività di monitoraggio e risultati ottenuti	30/09/2025	
D1.2.2	Report rendicontazione trimestrale – settembre 2025	30/09/2025	

D1.1.3	Report attività di monitoraggio e risultati ottenuti	31/12/2025
D1.2.3	Report rendicontazione trimestrale - dicembre 2025	31/12/2025
D1.3.1	Report intermedio raccomandazioni e interventi normativi	31/12/2025
D1.1.4	Report attività di monitoraggio e risultati ottenuti	31/03/2026
D1.2.4	Report rendicontazione trimestrale - marzo 2026	31/03/2026
D1.3.2	Report finale raccomandazioni e interventi normativi	31/03/2026
D1.3.3	Relazione strategica finale	31/03/2026

Attività 2. Stakeholder e Network engagement

Codice	Deliverable	Data di Consegna
D2.1	Documento di progettazione delle attività di stakeholder e network engagement	13/07/2025
D2.2.1	Report workshop/tavoli di mediazione	Entro III trimestre 2025
D2.3.1	Report incontri di co-progettazione	Entro III trimestre 2025
D2.1.1	Documento di mappatura degli stakeholder, metodologia applicata e schedatura stakeholder	30/09/2025
D2.2.2	Report workshop/tavoli di mediazione	Entro IV trimestre 2025
D2.3.2	Report incontri di co-progettazione	Entro IV trimestre 2025
D2.1.2	Documento di mappatura degli stakeholder - versione aggiornata	31/12/2025
D2.3.3	Report finale network management	28/02/2026

Attività 3 Supporto alle attività di comunicazione e promozione

	Codice	Deliverable	Data di Consegna
	D3.1	Documento di progettazione delle attività di comunicazione e promozione	13/07/2025
	D3.1.a	Report periodico sull'andamento delle attività di comunicazione e promozione	Entro III trimestre 2025
	D3.1.b	Report periodico sull'andamento delle attività di comunicazione e promozione	Entro IV trimestre 2025
	D3.1.c	Report periodico sull'andamento delle attività di comunicazione e promozione	Entro I trimestre 2026
TERMINI DI FATTURAZIONE	<p>Al 30 giugno 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 15% del corrispettivo dovuto per l'attività 1 "Supporto alle attività progettuali e strategiche" o 15% del corrispettivo dovuto per l'attività 2 "Stakeholder e Network engagement" o 10% del corrispettivo dovuto per l'attività 3 "Supporto alle attività di comunicazione e promozione" <p>Al 30 settembre 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 25% del corrispettivo dovuto per l'attività 1 "Supporto alle attività progettuali e strategiche" o 25% del corrispettivo dovuto per l'attività 2 "Stakeholder e Network engagement" o 30% del corrispettivo dovuto per l'attività 3 "Supporto alle attività di comunicazione e promozione" <p>Al 31 dicembre 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 30% del corrispettivo dovuto per l'attività 1 "Supporto alle attività progettuali e strategiche" o 35% del corrispettivo dovuto per l'attività 2 "Stakeholder e Network engagement" o 30% del corrispettivo dovuto per l'attività 3 "Supporto alle attività di comunicazione e promozione" <p>Al 31 marzo 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 30% del corrispettivo dovuto per l'attività 1 "Supporto alle attività progettuali e strategiche" o 25% del corrispettivo dovuto per l'attività 2 "Stakeholder e Network engagement" o 30% del corrispettivo dovuto per l'attività 3 "Supporto alle attività di comunicazione e promozione". 		
IMPORTO CONTRATTUALE	118.200,00 € oltre IVA		

Voce di conto economico	Prestazioni di servizi - cod. 07020117002
Ripartizione dell'importo contrattuale nei seguenti anni/mesi e imputazione commessa	85.245,00 € oltre IVA relativo alla annualità 2025 32.955,00 € oltre IVA relativo all'annualità 2026 Commessa R RPI D 23 431 - MAAS FOR PIEMONTE

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

**Gian Luca
Matteucci** Firmato digitalmente
da Gian Luca Matteucci
Data: 2025.05.21
12:24:15 +02'00'

IL RESPONSABILE DI COMMESSA

**Gian Luca
Matteucci** Firmato digitalmente
da Gian Luca
Matteucci
Data: 2025.05.21
12:24:29 +02'00'

IL CONTROLLO DI GESTIONE

**Cinzia
Farinella** Firmato
digitalmente da
Cinzia Farinella
Data: 2025.05.21
11:57:42 +02'00'

IL DIRETTORE



