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(Allegato A - Schema contratto di appalto)

CONTRATTO DI APPALTO
PER
LAVORAZIONI ATTE ALLE “VERIFICHE MECCANICHE SU STRUTTURE DI

SOSTEGNO DEGLI APPARATI DI RILEVAMENTO TRAFFICO TOC SULLE
DIRETTRICI REGIONALI"

C.1.G. 9175156A3F

FRA

5T S.r.l,, nella persona della Dott.ssa Panero Rossella nata a Torino il 11/09/1962 nella sua qualita di
Direttore e munito dei necessari poteri, con sede in via Bertola 34 - 10122 Torino (C.F. 06360270018),

di seguito: “5T” o il “Committente”

E
L’Azienda , in persona del legale rappresentante
con sede Legale in
, Partita [.V.A.
codice fiscale , Che agisce

quale Societa:
di seguito: “Appaltatore”
di seguito collettivamente dette “Parti”
PREMESSO CHE

A. A seguito di Richiesta di Acquisto n. 122 del 12/10/2021 approvata dal Direttore Generale, il
Committente ha pubblicato sul proprio portale “Bandi e Gare” la manifestazione di interesse prot.
859 del 26/10/2022, volta all’affidamento dell’appalto per la “VERIFICHE MECCANICHE SU
STRUTTURE DI SOSTEGNO DEGLI APPARATI DI RILEVAMENTO TRAFFICO TOC SULLE
DIRETTRICI REGIONALI" CIG 9175156A3F - (di seguito: ’Appalto), secondo le modalita e le
caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Richiesta di Offerta e nei relativi allegati;

B. Con lettera prot. __ del il Committente ha avviato indagine di mercato con contestuale
richiesta di preventivo per «affidamento diretto», ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), cosi come modificato dal D.L. 31
maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108;

C. a mezzo di Determinazione n. [...] del [...], adottata dal Direttore, il Committente ha approvato le
risultanze del confronto di offerte e disposto I'affidamento diretto dell’Appalto, in favore
dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l'offerta a minor costo, previa verifica della
regolarita contributiva, di cui al D.U.R.C. n. [...] del [...];

D. I'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per I'affidamento del
contratto;

E. il Committente ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso
da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;

F. a copertura del rischio per la responsabilita civile verso terzi, I’Appaltatore ha costituito apposita
garanzia assicurativa, con massimale unico pari a Euro [...];



come previsto all’art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio
per la stipula del contratto d’appalto;

le Parti, con il presente contratto (di seguito: il “Contratto”), intendono dunque disciplinare i reciproci
diritti e obblighi inerenti 'esecuzione dell’Appalto oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

Art. 1

convengono e stipulano quanto segue

Definizioni

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di
essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

VI.

VII.

VIII.

«Appaltatore»: il soggetto cui, a seguito dellaggiudicazione, viene affidato il Contratto in
relazione alle forniture in oggetto, all’esito dellavvenuta selezione ad evidenza pubblica;

«Appalto»: complessivamente intesa, la prestazione, oggetto di procedura: “Realizzazione
“a chiamata” di opere edili e impiantistiche a scomputo per interventi di manutenzione
straordinaria e ordinaria di impianti esistenti e per l'installazione di sistemi ITS" - CIG

«Capitolato»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che si intende integralmente
recepito nel presente Contratto, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che
le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori
obbligazioni poste a carico delle parti;

«Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

«Collaudo»: il collaudo che il Committente espletera nei modi e termini previsti dal Contratto;

«Contratto»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi
reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell’affidamento nella procedura in
oggetto;

«Direttore dellEsecuzione»: 'esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile
unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell’esecuzione del Contratto e di
controllo dei livelli di qualita delle prestazioni. Al Direttore del’Esecuzione competono il
coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto
stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione
da parte dell'Appaltatore, in conformita ai documenti contrattuali. |l Direttore del’Esecuzione
controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del
Procedimento;

«Direttore dei Lavori»: colui che, nominato dalla stazione appaltante, svolge il ruolo di
direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei lavori previsti nellambito del
presente contratto (art. 101 comma 2, 3 del D.Lgs. n. 50/2016);

«Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la
Stazione Appaltante faccia riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o
della procedura, compresi il Capitolato tecnico e i relativi allegati, il presente Contratto,
nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti
complementari;

«Giorni solari»: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festivita riconosciute
come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato di giorni di
calendario;



XI. «Giorni lavorativi»: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festivita riconosciute come
tali dallo Stato a tutti gli effetti civili;

XIl. «Impresa»: I'’Appaltatore, il soggetto Appaltatore del’Appalto.

XIIL. «Ispettore di Cantiere»: colui che nominato dalla Stazione Appaltante svolge il ruolo di
collaboratore del Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita delle
prescrizioni stabilite nel Capitolato di appalto (art. 101 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016);

XIV. «Direttore Operativo»: colui che nominato dalla Stazione Appaltante svolge il ruolo di
collaboratore del Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita delle
prescrizioni stabilite nel Capitolato di appalto (art. 101 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);

XV. «Operatore»: I'impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o0 comunque
'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha
presentato la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione dell’Appalto;

XVI. «Offerta»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di
carattere amministrativo, tecnico ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che
I'Operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini
dell’aggiudicazione;

XVII. «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio
e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai
terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al D.P.R
68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;

XVIII. «Prestazione»: 'oggetto del Contratto;

XIX. «Rappresentante dell’ Appaltatore»: 'esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo,
che diviene I'interfaccia contrattuale unica dell’ Appaltatore medesimo verso il Committente e
che é intestatario della responsabilita per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed
economici relativi allo svolgimento delle attivita previste nel Contratto e nella sua esecuzione.
Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di
responsabilita e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;

XX. «Responsabile Unico del Procedimento» o «R.U.P.»: I'esponente del Committente cui
competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice,
nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi
0 soggetti;

XXI. «Stazione Appaltante» 0 «Committente»: 5T s.r.l. Tecnologie Telematiche Trasporti Traffico
Torino, nella sua veste di soggetto che affida il Contratto all’operatore economico individuato
mediante la presente procedura.

Art. 2 Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del
presente Contratto;

2. Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non
piena conformita.

Art. 3 Oggetto del Contratto
Oggetto del presente Contratto sono le lavorazioni atte alle verifiche o controlli non distruttivi (CND) riportati

allart. 4 del Capitolato tecnico, le cui modalita di attuazione sono riportate in dettaglio nel medesimo
capitolato tecnico e nei relativi allegati.

Art. 4 Durata del Contratto - Fasi e modalita di esecuzione

Il Contratto ha durata di 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, come da
verbale redatto dalla Direzione Lavori e sottoscritto fra le Parti.

Art. 5 Importo del Contratto



L’importo complessivo del Contratto per l'intera Prestazione, descritta € pari ad Euro
( ,__) Iva esclusa, oltre ad Euro 4.467,00 Iva esclusa per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per nessun motivo.

Le suddette opere edili ed impiantistiche, come descritte nel computo metrico allegato al Capitolato di
Appalto (cfr. allegato B al Capitolato di Appalto) saranno contabilizzate a consuntivo secondo la contabilita
redatta dalla Direzione Lavori, applicando le voci del Prezzario Regione Piemonte in vigore alla data di
esecuzione delle singole lavorazioni, ridotto del ribasso percentuale offerto in sede di offerta via PEC. (cfr.
Allegato B al Contratto).

Per il prezzo convenuto s’intende fornita l'intera Prestazione, comprensiva, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, di:

e tutte le spese relative agli oneri per i materiali, le attivita e le prestazioni da eseguirsi, nessuna
esclusa, sino a dare la Prestazione conclusa, ivi compreso ripristini e/o modifiche e/o sostituzioni e
gquanto altro si rendesse necessario a seguito del collaudo;

e tutte le spese per la resa, trasporto verso la sede del Committente e imposte, nessuna eccettuata,

e degli oneri eventualmente derivanti dall’aver tenuto conto, con valutazione autonoma, se il rispetto
dei tempi contrattuali richieda o meno che il lavoro sia svolto nel normale orario lavorativo oppure
anche nei giorni festivi e con orari anche superiori alle otto ore giornaliere.

Art. 6 Cauzione definitiva

A seguito dell’aggiudicazione definitiva, I’Appaltatore sara tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a
garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte, pari al % dell'importo complessivo del
Contratto indicato al precedente Art. 5.

Tale garanzia dovra essere espressamente prestata con le modalita di cui all’art. 103 del D.Lgs. n 50/2016
e s.m.i.

La cauzione definitiva dovra prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2° Cod. civ. e la sua operativita
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

I Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di
servizi. II Committente pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se:
e in corso di esecuzione del Contratto, venga incamerata, parzialmente o totalmente;
¢ il Committente abbia affidato all’Appaltatore I'esecuzione di maggiori prestazioni.
In difetto il Committente effettuera la reintegra a valere sui pagamenti da corrispondere all’Appaltatore.

La cauzione definitiva sara restituita, ove nulla osti, dopo il collaudo favorevole del sistema sensoristico,
escluso lo svincolo progressivo in corso d’opera.

Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell’ Appaltatore, il Committente avra
piena facolta di provvedere, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, al’incameramento della
cauzione.

In considerazione dell’importo a base di gara, trova applicazione I'art. 103 comma 11.

Art. 7 Dichiarazioni dell’Appaltatore



Il verbale di gara € vincolante per I'Appaltatore.

L’Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto dichiara a tutti gli effetti di legge e di Contratto:

. di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del Contratto e dei relativi
allegati;
. di aver preso accurata visione dei documenti tecnici posti a base di gara, ritenendoli

esaurienti e tali quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si
intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti per la corretta esecuzione
della Prestazione;

. di aver compiuto ogni utile accertamento e verifica relativi alle condizioni ambientali e
logistiche nell’ambito delle quali deve essere effettuata la Prestazione. L’Appaltatore rinuncia
sin d’'ora a far valere quale esimente della propria responsabilita gli eventuali ostacoli
derivanti dalle condizioni ambientali e logistiche in cui si trova ad operare;

. di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sull’appalto e sul costo dei
componenti e della manodopera per effettuare le attivita previste a regola d’arte e pertanto
di ritenere il prezzo offerto equo e remunerativo;

. di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni e costo del
lavoro, di previdenza e assistenza;

. di avere piena conoscenza delle condizioni contrattuali e tecniche inerenti 'appalto in oggetto
e di poter quindi dare immediata esecuzione al Contratto sicché I’Appaltatore non potra
eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

L’Appaltatore, quindi, dichiara di avere le possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della
Prestazione, secondo le migliori norme e i sistemi costruttivi.

L’Appaltatore si assume la totale responsabilita del’esecuzione della Prestazione.

L’Appaltatore dovra attenersi a tutti gli ordini e le istruzioni che saranno impartiti dal Committente e/o dal
Direttore dei Lavori, in relazione alle modalita di esecuzione della Prestazione.

Art. 8 Modalita generali di esecuzione della Prestazione

L'Appaltatore si impegna ad eseguire la Prestazione secondo le direttive del Committente ed a perfetta
regola d’arte, nonche nel pieno rispetto dei tempi, delle procedure e della metodologia stabiliti nel presente
Contratto, nei documenti di gara e nelle migliori prassi commerciali.

La Prestazione dovra necessariamente essere conforme a quanto riportato nei documenti di gara.
L’Appaltatore sara in ogni caso tenuto ad osservare, nellesecuzione delle prestazioni contrattuali, la
normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in
vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri per I'Appaltatore derivanti dalla necessita di adeguarsi a horme e prescrizioni
di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore stesso, intendendosi in
ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L’Appaltatore si impegna espressamente a:

a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a
garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

b) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla
Stazione Appaltante, nell’'adempimento delle proprie prestazioni;

C) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle
attivita di cui al presente Contratto.

Sara facolta del Committente procedere in qualunque momento alla verifica della qualita delle prestazioni,
anche mediante terzi all’'uopo appositamente incaricati. A tal fine, '’Appaltatore acconsente sin d’ora alle
verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sara tenuto a prestare la propria
collaborazione nel corso delle medesime.



Art. 9 Documenti di gara

Il Contratto viene affidato ed accettato dall’ Appaltatore sotto I'osservanza piena, assoluta ed inderogabile
delle norme contenute nel presente contratto e nei relativi allegati.

Art. 10 Documentazione tecnica

Con riferimento all’Art. 3 (Oggetto del Contratto), I'Appaltatore € obbligato a fornire tutti i documenti previsti
dalla legge, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo le dichiarazioni di conformita di impianti realizzati,
come meglio descritto nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto.

Tutti i documenti dovranno essere forniti in formato elettronico.

I documenti di testo dovranno essere, preferibilmente, in file formato MS - Word, le eventuali tabelle di
calcolo in file formato MS - Excel.

La documentazione tecnica si riterra parte integrante della Prestazione.
Tutta la documentazione dovra essere in lingua italiana.

L’Appaltatore inoltre dovra consegnare al Committente gli aggiornamenti dei documenti che contengano
informazioni superate in seguito a modifiche eseguite sul sistema su richiesta del Committente nelle fasi di
collaudo e di messa in servizio dei sistemi.

Art. 11 Stati avanzamento Lavori (SAL) e collaudo finale

Con specifico riferimento alla contabilita analitica redatta dalla Direzione Lavori ed in particolare al Giornale
dei Lavori ed al computo metrico di consuntivo redatti dalla Direzione Lavori e sottoscritti fra le Parti, il
Committente procedera con I'emissione di stati di avanzamento lavori (SAL).

Tali SAL saranno funzionali ai pagamenti degli importi contrattuali previsti per le attivita, come riportato al
seguente Art. 13 del Contratto. Tali documenti di SAL riassumeranno tutte le lavorazioni, tutte le
somministrazioni e tutte le forniture eseguite dall’avvio della Prestazione, sino al momento di emissione dei
medesimi SAL.

Si specifica che per ultimazione della Prestazione s’intende la complessiva ultimazione di tutte le attivita
previste al precedente Art. 3 (oggetto del contratto, ivi compresa la consegna dell'intera documentazione
certificativa di cui all’Art. 10 precedente).

Durante le operazioni di collaudo I'Appaltatore fornira, come parte integrante dei suoi obblighi di Contratto
e del corrispettivo stipulato, tutta I'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione.

Il Collaudo sara effettuato in contraddittorio con I’Appaltatore.

Qualora nell’'esecuzione di tale collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero
anomalie di poca entita o comunque superabili, il Committente ordinera all’Appaltatore I'eliminazione delle
deficienze riscontrate. Il certificato di collaudo sara emesso dopo l'eliminazione delle inadempienze
riscontrate.

Il collaudo finale favorevole & condizione per I'emissione della fattura di saldo secondo le modalita riportate
all’Art. 13.

Art. 12 Penali

12.1. Penale per 'inosservanza dei termini di esecuzione

Per l'inosservanza dei termini di esecuzione previsti al precedente Art. 4 sara applicata una penale pari al
1 per mille dellimporto del Contratto per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini di scadenza definiti
nel Contratto.

12.2. Modalita di applicazione delle penali

La penale sara applicata all’Appaltatore a seguito di contestazione per iscritto da parte del Responsabile
Unico del Procedimento.

Il valore della penale sara trattenuto dal Committente dalle somme dovute allo stesso Appaltatore.



Resta inteso che, qualora la penale superi, complessivamente il 10% del valore del Contratto € facolta del
Committente avviare la procedura per la risoluzione del contratto.

Art. 13 Pagamenti

La fatturazione degli importi contrattualmente previsti per la Prestazione avverra secondo le seguenti
scadenze:

Opere edili e impiantistiche

i. 50% dell'importo contrattuale previsto a seguito del completamento del 50% della Prestazione
come da contabilita analitica della Direzione Lavori;
ii. 40% dell'importo contrattuale previsto a seguito del completamento del 100% della Prestazione
come da contabilita analitica della Direzione Lavori.
iii. 10 % a saldo dell'importo contrattuale previsto a seguito della consegna di tutta la documentazione
certificativa degli interventi effettuati e del collaudo definitivo della Prestazione, superato con esito
favorevole.

Le fatture saranno pagate a 60 giorni fine mese data fattura, previa verifica della regolarita del documento
unico di regolarita contributiva (DURC).

Tutte le attivita previste nel Contratto debbono essere accertate in contraddittorio con il Direttore dei Lavori
e I'’Appaltatore.

Al fine di assicurare la tracciabilitd dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i
pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati da 5T S.r.I. mediante bonifico bancario o postale
(fatta salva la possibilitd di utilizzare nel prosieguo del Contratto altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la tracciabilita delle operazioni), sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva, acceso dall’Appaltatore (ovvero dai singoli componenti del raggruppamento) presso la Banca
ovvero presso la Societa Poste ltaliane SpA ed avente i seguenti dati identificativi: C/C ----------==-------
IBAN

La persona delegata ad operare presso il suddetto conto & nato a -----------------
—————— il ----------- codice fiscale

L’Appaltatore si impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui
sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa.

L’Appaltatore in persona di nella qualita di Appaltatore
singolo oppure (in caso di ATI) la societa ,in persona di ----------------- nella
qualita di capogruppo mandatario dell’ATI costituita con la/e societa mandante/i
-/ , in nome e per conto proprio ed in nome e per conto della/e societa mandante/i, con
la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario
0 postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Ai sensi dellart. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e i. 'Appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione a 5T S.r.l. ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub Appaltatore / sub contraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui alla legge sopra citata.

Art. 14 Osservanza di norme e prescrizioni. Norme sulla sicurezza

L'Appaltatore e tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di
Lavoro per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguite le prestazioni.

| suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda
da esse, e cio indipendentemente da ogni sua qualificazione giuridica economica.

L'Appaltatore €& altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.



Ai fini della normativa sulla sicurezza, vista la tipologia di Contratto e dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 90
del D.Lgs. n. 81/2008, é stato redatto il Piano della Sicurezza e di Coordinamento e sono stati stimati €
4.467,00 IVA esclusa per gli oneri della sicurezza per la Prestazione.

Art. 15 Misure preventive. Copertura Assicurativa. Danni

L’Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i
materiali di sua proprieta, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione
dei lavori e delle attivita connesse, sollevando 5T da ogni responsabilita al riguardo.

A tale scopo I'Appaltatore (ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016) ha fornito:

. copia del certificato assicurativo CAR n. con effetto dal al
rilasciato da , COn una copertura pari almeno
allimporto complessivo del contratto;
. copia dei certificati assicurativi:
o R.C.T. n. rilasciato da con massimale di €

1.000.000 per persona per sinistro valido fino al

o R.C.O. n. rilasciato da con massimale di €
1.000.000 per persona per sinistro valido fino al

L’Appaltatore deve obbligatoriamente rinnovare e consegnare a 5T tramite email-pec e prima dell’inizio di
gualunque lavorazione tutte le polizze assicurative (garanzia definitiva, C.A.R., R.C.T./R.C.O.)
eventualmente richieste prima della stipula del contratto. Tali polizze debbono essere e rimanere attive sino
allo svincolo delle medesime da richiedersi tramite e-mail PEC a 5T.

Nel caso di subappalto o subaffido 'operatore economico aggiudicatario obbligatoriamente invia tramite
email pec, prima dell’inizio di qualunque lavorazione polizza rct/rco con massimale di € 1.000.000 per
persona per sinistro inerente i subappaltatori/subaffidatari.

Obbligo per i medesimi & tenere tali polizze attive sino al termine delle lavorazioni.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinata da mancata
o tardiva e/o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore,
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

In ogni caso, il Committente &€ manlevato da ogni responsabilita nei confronti dei terzi in conseguenza delle
attivita dell’Appaltatore.

Art. 16 Garanzia. Modalita e tempi degli interventi in garanzia.

Relativamente ai componenti oggetto di appalto per le attivita realizzative (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: cavi, bulloni, bandit, cablaggi, coperchi, ecc.) I'Appaltatore, durante il periodo di garanzia di dodici
mesi a decorrere da ogni singolo Stato di Avanzamento, dovra correggere, a propria cura e spese, tutte le
anomalie constatate “nell’esercizio degli impianti” dovute in particolare, con riferimento alle attivita oggetto
di Prestazione ed ai componenti sostituiti, e sempre in via esemplificativa e non esaustiva, a:

. difetti di fabbricazione dei componenti sostituiti/installati;

. malfunzionamento dei componenti sostituiti/installati;

. difetti di montaggio;

. mancato rispetto delle specifiche descritte negli allegati tecnici al presente Contratto.

L’Appaltatore prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente
sostituito/installato, risultate difettoso nel corso del periodo di garanzia.

Sono comprese nella garanzia le spese di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione
(andata e ritorno) nonché ogni intervento necessario per rimuovere i difetti riscontrati in corso di
installazione o comunque necessari per portare la Prestazione a rispondere pienamente ai requisiti
funzionali e prestazionali di Contratto.



In caso di ripristino del suolo, durante il periodo di garanzia di 12 mesi, & responsabilita dell’ Appaltatore la
corretta realizzazione della ricolmatura degli scavi realizzati, in caso di accertati cedimenti del piano stradale
in corrispondenza del tracciato delle opere eseguite.

Art. 17 Subappalto

Il subappalto & ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.., nei modi e termini di seguito
indicati.
La facolta di subappaltare la Prestazione potra essere esercitata dall’ Appaltatore, previa indicazione in sede

di offerta da parte dell’ Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione del
Committente.

L’Appaltatore, per ottenere I'autorizzazione al subappalto, dovra presentare, almeno 20 gg. prima dell’inizio
delle effettive lavorazioni, domanda di subappalto allegando la seguente documentazione:

e contratto di subappalto in originale o copia autenticata stipulato con la propria subappaltatrice. Si
richiama I'attenzione affinché nella domanda di subappalto ci sia I'esatta indicazione delle attivita
subappaltate con i relativi prezzi;

e dichiarazione resa da legale rappresentante della societa subappaltatrice attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il modello DGUE allegato alla
Richiesta di Offerta;

e dichiarazione resa dall’Appaltatore del possesso da parte della societa subappaltatrice dei requisiti
di qualificazione di cui al D.lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata;

o certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o dichiarazione sostitutiva del Subappaltatore;

e dichiarazione resa dall’ Appaltatore circa la non sussistenza di situazioni di controllo o collegamento
con la ditta subappaltatrice, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.. In caso di raggruppamento o di
consorzio tra societd analoga dichiarazione deve essere resa dalle altre imprese partecipanti al
raggruppamento o al consorzio.

Le domande di subappalto incomplete non saranno prese in considerazione; i termini per I'autorizzazione
decorreranno dalla presentazione della domanda completa di ogni documento e dichiarazione richiesta.

E’ fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, I'esecuzione di mere
prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il
subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per I'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature
di questo.

Per le infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e riportate, da considerarsi gravi inadempienze
contrattuali, il Committente provvedera alla segnalazione all’autorita giudiziaria per I'applicazione delle pene
previste, e siriserva la facolta di chiedere la risoluzione del Contratto.

Al fine di garantire la tracciabilita dei flussi finanziari (Legge 136/2010) la Societa .................coceenenee. Si
obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei sub contratti stipulati per 'esecuzione del Contratto e
come condizione per I'autorizzazione al subappalto la seguente clausola "La Societa /Ditta ................. in
qualita di subappaltatore / subcontraente della Societa ................... nel’ambito del Contratto identificato
con il CIG assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il subappaltatore ...................oooeL si impegna a dare immediata comunicazione a 5T S.rl. e alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.”.

L’Appaltatore e il subappaltatore s’impegnano a inviare copia del Contratto di subappalto a 5T S.r.l..

Il Committente, come previsto all’art. 105 comma 13 del d.Lgs. n. 50/2016 corrisponde direttamente al
subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell' Appaltatore;

c) surichiesta del subappaltatore.


https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51408909

L’Appaltatore, in caso non sussistano i casi sopraelencati, € tenuto a trasmettere al Committente le fatture
quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento. In difetto il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’ Appaltatore.

L'Appaltatore & responsabile nei confronti del Committente dei lavori subappaltati in solido con |l
subappaltatore.

L’Appaltatore non potra liberarsi dalle contestazioni mosse dal Committente in ordine all’'esecuzione
dell’appalto chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra
Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilita per controversie sorte tra gli stessi.

Se durante I'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, il Responsabile Unico del Procedimento e/o |l
Direttore dell’esecuzione del Contratto stabilissero che il subappaltatore & inidoneo od indesiderabile,
potranno richiederne I'allontanamento, previo invio di opportuna comunicazione per iscritto all’ Appaltatore.
Al ricevimento della comunicazione scritta, I’Appaltatore dovra prendere immediatamente misure per la
risoluzione del relativo subappalto e per il conseguente allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

In conseguenza dell'allontanamento del subappaltatore, I’Appaltatore non potra pretendere indennizzi,
risarcimenti di danni a qualsivoglia titolo oppure chiedere la proroga dei termini contrattuali.

Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o comunque non oltre dieci giorni
dallautorizzazione da parte del Committente, I'Appaltatore dovra far pervenire allo stesso la
documentazione dell’avvenuta denunzia da parte del subappaltatore agli Enti previdenziali assicurativi ed
infortunistici competenti.

Art. 18 Cessione Contratto

Non € ammessa la cessione del Contratto.

Art. 19 Obbligo di riservatezza — Accesso locali del Committente

L’Appaltatore dovra garantire 'assoluta riservatezza delle informazioni e dei dati relativi al Committente di
cui verra in possesso e/o0 a conoscenza in dipendenza dell’Appalto, sia nel corso dell’esecuzione del
Contratto, sia dopo.

La violazione di tale obbligo, oltre a comportare la facolta del Committente di risolvere il Contratto
determinera il diritto del Committente di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’ Appaltatore con
conseguente risarcimento del danno indipendentemente dall’applicazione delle penali contrattuali. I
Committente avra, in ogni caso, diritto di essere tenuto indenne dall’ Appaltatore da ogni richiesta risarcitoria
derivante dalla violazione del suddetto obbligo di segretezza.

Sara consentito al personale autorizzato dell’Appaltatore, nel periodo di svolgimento del Contratto,
l'accesso ai locali del Committente, al laboratorio di manutenzione ed al magazzino.

E’ vietata la copia e/o la divulgazione dei dati del Committente senza autorizzazione scritta dei referenti del
Committente.

Art. 20 Recesso dal Contratto

I Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza motivazione, di recedere dal Contratto in
qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attivita, previo pagamento delle attivita
eseguite e dei beni acquistati dall’Appaltatore sino alla data di efficacia del recesso.

Il Committente dovra comunicare I'esercizio del diritto di recesso all’Appaltatore a mezzo raccomandata ar,
affidata al servizio postale 20 giorni prima dall’efficacia del recesso o, alternativamente, a mezzo Posta
Elettronica Certificata, con un preavviso di 20 giorni.

Le somme dovute allAppaltatore a seguito dell’esercizio del diritto di recesso, come determinate ai sensi
del precedente comma 1, sono corrisposte a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell’ Appaltatore,
senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo per qualsiasi somma o titolo o chiedere
revisione del compenso stesso, anche in conseguenza dell’anticipato recesso.

Art. 21 Risoluzione del Contratto — Fallimento dell’Appaltatore
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I Committente si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto con I'Appaltatore, oltre che nelle
fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al Contratto, comunque e sempre per I'ipotesi di grave
inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.

In tal caso, il Responsabile Unico del Procedimento, formula per iscritto a mezzo raccomandata ar o a
mezzo Posta Elettronica Certificata la contestazione degli addebiti all’ Appaltatore, assegnando allo stesso
un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie deduzioni. L’Appaltatore deve
rispondere nel termine assegnato, a mezzo raccomandata ar o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I’Appaltatore abbia dedotto, il Committente risolve il Contratto.

Costituiscono inoltre grave inadempimento che giustificano il diritto del Committente di risolvere il Contratto
le seguenti fattispecie:

a) mancata dazione della cauzione definitiva prevista al precedente Art. 6;
b) frode nell'esecuzione delle attivita oggetto del Contratto;
¢) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione del Contratto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e/o le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dell’esecuzione della Prestazione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dell’esecuzione della Prestazione senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti;

g) subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione;

h) cessione anche parziale del Contratto;

i) attivita in violazione del codice etico di 5T;

j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dello stesso;

k) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita finanziaria delle operazioni di cui al Contratto, ai sensi dell’art. 9 bis della Legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione della Prestazione, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

Nella ricorrenza di tali fattispecie, nel comunicare all’Appaltatore la risoluzione del Contratto, il Committente
procedera a redigere lo stato di consistenza delle attivita compiute.

In caso di fallimento, rimangono di proprieta del Committente tutti i componenti e le installazioni gia
predisposti dall’Appaltatore a favore del Committente. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei
danni a lui imputabili.

Art. 22 Trattamento fiscale

Ai fini fiscali le prestazioni di cui al Contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui sirichiede
la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi di legge.

Si comunica che per quanto riguarda gli importi relativi al’Art. 5 del contratto, all'imposta sul valore aggiunto
si applica I'aliquota ordinaria pari al 22 %.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico del Committente. Si evidenzia che dal 1°
luglio 2017 si applica a 5T la scissione dei pagamenti (Split payment), di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72.
Pertanto, le fatture emesse a 5T S.r.l. nellambito del presente contratto, dovranno riportare, oltre alle
normali indicazioni fiscali (imponibile, IVA), anche I'annotazione “scissione dei pagamenti” ex art. 17 ter
DPR 633/72, con conseguente versamento diretto dell'IVA da parte di 5T all'Erario.

L’Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che I'appalto per I'esecuzione della Prestazione di cui al
presente Atto, viene effettuato nell’esercizio d'impresa, giusta l'art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, e lo
stesso soggetto passivo per quanto concerne I''VA.
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Art. 23 Codice etico di 5T
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di 5T e che I'esecuzione del Contratto sara
conforme alle prescrizioni del suddetto Codice Etico.
E’ consapevole del fatto che in caso di violazione alle disposizioni del codice etico 5T puo risolvere il
contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali relativi al Contratto, garantiranno il rispetto della normativa
prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, detto GDPR.

Art. 25 Domicilio delle Parti

Agli effetti contrattuali e giudiziali:

il Committente dichiara di eleggere domicilio legale in Torino (TO), Via Bertola n. 34, 10122 Telefono
011.2274.101, Fax 011.2274.201, Pec direzione5t@legalmail.it

I'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio legale in Telefono:
, Fax: , Pec

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
Contratto saranno legittimamente poste in essere al domicilio eletto.

Nell'ipotesi in cui il domicilio debba mutarsi in pendenza di Contratto, la Parte dovra avvisare I'altra Parte
almeno 20 gg. prima del trasferimento comunicandogli ogni nuovo dato. In assenza di tale comunicazione
nei termini indicati, ogni comunicazione inviata presso il precedente domicilio verra ritenuta come
conosciuta dall’altra Parte.

Nel caso di Associazione Temporanea d’Impresa le comunicazioni dirette alle mandanti saranno effettuate
all’impresa mandataria presso il domicilio eletto ai sensi del presente articolo.

Art. 26 Rappresentante dell’Appaltatore

L’Appaltatore nomina guale proprio Rappresentante al quale conferire
mandato con rappresentanza per 'esercizio delle attivita necessarie per 'esecuzione della Prestazione.
Rappresentante dell’Appaltatore ha tutti i poteri decisionali rispetto alle attivita da compiere ed oggetto della
Prestazione. Segnatamente, il Rappresentante dell’Appaltatore dovra essere in grado di trattare con il
Committente tutti gli aspetti di dettaglio inerenti 'esecuzione della Prestazione ed assumere le relative
decisioni e comunque sara responsabile in nome e per conto dell’Appaltatore:

a) della esecuzione della Prestazione con la massima diligenza e a regola d’arte e della rispondenza
della stessa al progetto cosi come eventualmente integrato ai sensi del Contratto;

b) della conduzione dell’appalto per quanto concerne ogni aspetto della gestione con particolare
riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente di qualsivoglia natura e fonte da parte
dell’Appaltatore.

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante nei confronti del Committente. Il
mandato dall’Appaltatore al suo rappresentante deve essere conferito per iscritto e consegnato al
Committente alla sottoscrizione del Contratto.

Il Rappresentante dell’Appaltatore deve garantire la sua presenza secondo necessita. || Committente,
previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del
Rappresentante dell’Appaltatore, senza che per cid spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al suo
rappresentante.

La direzione delle attivita inerenti I'appalto, con tutte le relative responsabilita di legge, € di esclusiva
competenza dell’Appaltatore.

Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell’esecuzione del Contratto avranno facolta di
rifiutare i componenti che giudicheranno non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le attivita che
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riterranno inaccettabili per deficienze di qualita nei componenti usati o per difettosa esecuzione da parte
dell’Appaltatore o dei suoi fornitori, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.

Art. 27 Modalita di proposizione delle contestazioni — Accordo Bonario

Nel caso in cui sussista un dissenso fra le parti circa aspetti tecnici che possano influire sul normale corso
del lavoro e tale dissenso non possa essere risolto nel contesto del normale contraddittorio, il Responsabile
Unico del Procedimento potra indicare all’Appaltatore la soluzione che riterra opportuna ed alla quale
I’Appaltatore dovra uniformarsi, salvo il diritto di formulare contestazione (riserva).

L’Appaltatore & tenuto a formulare le eventuali contestazioni (riserve) per iscritto lettera raccomandata a.r.
0 Posta Elettronica Certificata entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi del’accadimento. Le contestazioni
dovranno recare la quantificazione dei danni maturati.

Qualora I'obbligo procedurale di contestazione di cui sopra compresa I'indicazione dei danni subiti non sia
rispettato, I’Appaltatore & decaduto dalla possibilita di opporre la contestazione al Committente.

Le contestazioni proposte dall’ Appaltatore senza attenersi alle modalita procedurali sopra riportate sono
inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti del Committente.

Qualora siano formulate contestazioni per un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento)
dellammontare delle Contratto da calcolare sul valore della Prestazione, il Committente, valutata
'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle contestazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla
formulazione dell'ultima riserva, ascolta I'Appaltatore in merito alle condizioni ed ai termini di un eventuale
accordo e formula una proposta di accordo bonario. Della riunione e della proposta di accordo é redatto
verbale, sottoscritto dal Committente e dall’ Appaltatore. Entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione,
I’Appaltatore deve esprimere per iscritto a mezzo lettera raccomandata ar il proprio parere.

Qualora I'Appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata, il Committente convoca le parti per la
sottoscrizione dell'accordo bonario. Con tale adempimento cessa la materia del contendere. Gli interessi
legali sulle somme di cui allaccordo bonario decorrono a partire dal sessantesimo giorno successivo alla
sottoscrizione dell’accordo. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti, e
non hanno carattere confessorio in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo stesso.

La procedura sopra descritta ha luogo tutte le volte che le contestazioni (riserve) formulate dall’Appaltatore,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente I'importo del
10% del Contratto, come sopra determinato.

Art. 28 Giurisdizione e foro esclusivamente competente

Tutte le controversie inerenti il Contratto saranno deferite alla cognizione della competente Autorita
Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

Il Foro esclusivamente competente € quello di Torino.

Art. 29 Precedenti accordi

Qualsiasi accordo precedente, verbale e/o scritto, relativo allo stesso oggetto viene annullato o sostituito
dal presente Contratto sottoscritto.

Art. 30 Varie

Il Contratto € unico, non frazionabile e/o suddivisibile.

Il Contratto consta di __ pagine ciascuna delle quali & controfirmata dall’Appaltatore e dal Committente, in
persona del legale rappresentante.

Qualsiasi modifica e/o integrazione al Contratto dovra avere forma scritta ed individuare la univoca volonta
delle Parti.

Art. 31 Documenti da allegare al Contratto

Formano parte integrante e sostanziale del Contratto ancorché non materialmente allegati;
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Allegato A — Capitolato tecnico di gara e relativi allegati;

Allegato B — Offerta dell’Appaltatore.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Torino li

L’Appaltatore Il Committente

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile sono espressamente approvati per iscritto, dopo attenta lettura i
seguenti articoli: Art. 3 (Oggetto del contratto); Art. 4 (Durata del Contratto - Fasi e modalita di esecuzione);
Art. 8 (Modalita generali di esecuzione della Fornitura); Art. 11(Stati Avanzamento Lavori e collaudo finale);
O(Penali); Art. 13 (Pagamenti), 0 (Garanzia. Modalita e tempi degli interventi in garanzia.); Art. 17
(Subappalto); Art. 20 (Recesso dal Contratto); Art. 21 (Risoluzione del Contratto — Fallimento
dell’Appaltatore); Art. 27 (Modalita di proposizione delle contestazioni — Accordo bonario); Art. 28
(Giurisdizione e foro esclusivamente competente).

Torino i

L’Appaltatore
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